
НАЗИВ: Реконструкција моста у Горњој Ријеци 

ОПИС: Реконструкција моста у Горњој Ријеци 

ЈРНЈ: 45221110-6 

ПОСТУПАК НАБАВКЕ: Преговарачки поступак без објаве обавјештења  

БРОЈ ИЗВЈЕШТАЈА НА ПОРТАЛУ: 245-8-3-37/20 

НАЗИВ ДОБАВЉАЧА: КП „Услуга“ АД 

АДРЕСА ДОБАВЉАЧА: Рудо 

ИД БРОЈ:440146390005 

ВРИЈЕДНОСТ УГОВОРА: 16.206,76 KM без ПДВ-а 

РОК ИЗВРШЕЊА: 15 календарских дана 

РОК ПЛАЋАЊА: 15 дана од испостављања фактуре, а по завршетку испоруке 

ГАРАНТНИ ПЕРИОД: / 

ИЗМЈЕНА УГОВОРА: / 

ДАТУМ ИЗМЈЕНЕ:  

ВРИЈЕДНОСТ УГОВОРА НАКОН ИЗМЈЕНЕ:  

ДАТУМ ЗАКЉУЧИВАЊА УГОВОРА: 31.08.2020. 

ДАТУМ ПОТПУНЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА: 

 УТРОШЕНА ВРИЈЕДНОСТ: 16.206,76 KM без ПДВ-а 

НАПОМЕНА: Представници УО, рјешавајући по захтјеву мјештана из Горње Ријеке, а 

у вези посљедица насталих усљед дејства обилних количина падавина, изашли су на 

лице мјеста дана 20.08.2020.године. Том приликом констатовано  је: да су падавине 

довеле до наглог пораста водостаја и велике бујице која је уништила мост. Чим је 

водостај ријеке био погодан за извођење неопходних радова,  предузете су активности 

на ангажовању извођача радова како би се мост санирао и омогућио несметан пролазак 

мјештана.  

 

 

 

 


